

# Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Коми

г. Москва

«14» марта 2019 г.

№ 108-17-2019-012

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Костюченко Игоря Владимировича, действующего на основании Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374 и доверенности от 4 декабря 2018 г. № 01-33/46720, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ, именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект», в лице Министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Крикуненко Андрея Александровича, действующего на основании Распоряжения Правительства Республики Коми от 25 января 2018 г. № 44-р, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. № 193, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2019 - 2021 годах бюджету Республики Коми иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Дорожная сеть» (далее - федеральный проект) в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее - Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Агентству как получателю средств федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов (далее - коды БК):

код главного распорядителя средств федерального бюджета 108, раздел 04, подраздел 09, целевая статья 24 2 R1 53930, вид расходов 540 в рамках федерального проекта государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Страница 1 из 8 страниц

1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в целях достижения результатов федерального проекта по Субъекту (далее – результат регионального проекта), в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, согласно приложению № 1 и приложению 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 650 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие транспортной системы».

## 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Коми на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет:

в 2019 году 506 344 300 (пятьсот шесть миллионов триста сорок четыре тысячи триста) рублей 0 копеек,

в 2020 году 441 000 000 (четырееста сорок один миллион) рублей 0 копеек,

в 2021 году 441 000 000 (четырееста сорок один миллион) рублей 0 копеек.

2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Республики Коми в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:

в 2019 году не более 506 344 300 (пятьсот шесть миллионов триста сорок четыре тысячи триста) рублей 0 копеек,

в 2020 году не более 441 000 000 (четырееста сорок один миллион) рублей 0 копеек,

в 2021 не более 441 000 000 (четырееста сорок один миллион) рублей 0 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Иной межбюджетный трансферт предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Республики Коми.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Иного межбюджетного трансферта, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

## 3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного трансферта

3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Агентству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год.

3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Республики Коми об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете Республики Коми бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

в) согласование регионального проекта Республики Коми с Агентством.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в бюджет Республики Коми осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Республике Коми, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Республики Коми.

3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Республике Коми в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, представленных получателем средств бюджета Республики Коми.

3.3.2. Перечисление межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету осуществляется при условии осуществления территориальным органом Федерального казначейства операций по перечислению соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления Иного межбюджетного трансферта, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, при оплате денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления Иного межбюджетного трансферта.

## 4. Взаимодействие Сторон

4.1. Агентство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Коми в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления Иного

межбюджетного трансферта, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов, доведенных Агентству как получателю средств федерального бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять мониторинг достижения значений результатов регионального проекта, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.

4.1.4. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта информировать Субъект о причинах такого приостановления.

4.1.5. Направлять разъяснения Субъекту по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Субъекта в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением:

4.1.6.1. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Иного межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета Республики Коми в федеральный бюджет в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, и направить Субъекту требование о возврате средств Иного межбюджетного трансферта в федеральный бюджет в указанном объеме.

4.2. Агентство вправе:

4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Осуществлять проведение проверок соблюдения условий и положений установленных настоящим Соглашением, проверок соблюдения технологии, а также качества применяемых материалов и изделий при строительстве объектов, в том числе с привлечением подведомственных организаций.

4.3. Субъект обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Агентства по возврату средств в федеральный бюджет, если Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов предусматриваются положения о возврате средств в федеральный бюджет за нарушение обязательств по достижению результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов регионального проекта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению,

являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом бюджетного планирования государственной программы Республики Коми и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) результатов регионального проекта, в целях софинансирования которой предоставляется Иной межбюджетный трансферт.

4.3.5. Обеспечивать представление в Агентство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:

4.3.5.1. расходах бюджета Республики Коми, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт;

4.3.5.2. достижении значений результатов регионального проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным годом, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт.

4.3.6. В случае получения запроса обеспечивать представление в Агентство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.

4.3.7. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иного межбюджетного трансферта в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением:

4.3.8.1. Обеспечить завершение выполнения мероприятий (в том числе по приемке выполнения соответствующих работ), включенных в региональный проект (региональные проекты), до 1 декабря текущего года (за исключением работ, технологический цикл выполнения которых превышает указанный срок, а также случаев, когда федеральным проектом предусмотрен иной срок);

4.3.8.2. Обеспечить заключение контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в сроки, обеспечивающие своевременное достижение результатов федерального проекта;

4.3.8.3. Обеспечить достижение значений целевых показателей регионального проекта, предусмотренных паспортом федерального проекта;

4.3.8.4. Обеспечить направление средств консолидированного бюджета Республики Коми на финансирование мероприятий в городской агломерации города Сыктывкара в размере не менее установленного приложением к Правилам предоставления иных межбюджетных трансфертов;

4.3.8.5. Обеспечить возврат средств в федеральный бюджет в случаях и порядке, предусмотренными пунктами 20 и 23 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов.

#### 4.4. Субъект вправе:

4.4.1. Обращаться в Агентство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

### 5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета» (зарегистрирован в Минюсте России 28 июля 2009 г., регистрационный № 14422) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2015 г. № 134н (зарегистрирован в Минюсте России 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38939), от 4 декабря 2015 г. № 193н (зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40431), от 5 июля 2016 г. № 105н (зарегистрирован в Минюсте России 1 августа 2016 г., регистрационный № 43038), от 28 октября 2016 г. № 196н (зарегистрирован в Минюсте России 22 ноября 2016 г., регистрационный № 44391).

### 6. Иные условия

#### 6.1. Иные условия по настоящему Соглашению.

6.1.1. Уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с Агентством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции и ответственность за исполнение (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представление отчетности, является МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

6.1.2. Межбюджетный трансферт перечисляется в местный бюджет в соответствии с условиями, установленными соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Республики Коми местному бюджету, соответствующими целям предоставления Иного межбюджетного трансферта. Указанное соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, аналогичной форме, установленной в соответствии со статьями 132, 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6.1.3. Субъект обязуется обеспечить при заключении государственных и (или) муниципальных контрактов для реализации мероприятий в рамках регионального проекта

Республики Коми установление гарантийных сроков в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения», а также контроль качества выполненных работ в соответствии с ОДМ 218.4.031-2016 «Рекомендации по организации и проведению ведомственного контроля (мониторинга) качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения»;

6.1.4. Ответственность за достоверность представляемых в Агентство информации и документов, предусмотренных настоящим Соглашением, возлагается на высший исполнительный орган государственной власти Республики Коми.

## 7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в случаях, установленных Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных (значений результатов регионального проекта), а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий (результатов), не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов (значений результатов федерального проекта и дат их достижения) государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Иного межбюджетного трансферта.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

## 8. Платежные реквизиты Сторон

РОСАВТОДОР	ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Место нахождения: 129085, Г. МОСКВА, УЛ БОЧКОВА, ДОМ 4	Место нахождения: 167010, Республика. Коми, г. Сыктывкар, ул Коммунистическая, д. 9
Банковские реквизиты: БИК 048702001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ р/с 40105810600000010002 л/с 14071000270 Управление Федерального казначейства по Республике Коми ИНН 7717509757 КПП 771701001 ОГРН 1047796331494 ОКТМО 45358000	Банковские реквизиты: БИК 048702001 Банк Отделение - НБ Республика Коми р/с 402018103000000100048 л/с 04072D53661 Управление Федерального казначейства по Республике Коми ИНН 1101160228 КПП 110101001 ОГРН 1181101000134 ОКТМО 87701000 КБК доходов 827 2 02 45393 02 0000 150

## 9. Подписи Сторон

РОСАВТОДОР	ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
_____/И.В. Костюченко	_____/А.А. Крикуненко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D48C8AA8812B40000000A60006000  
Владелец: Костюченко Игорь Владимирович  
Действителен: с 05.12.2018 до 05.12.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 072BB0104682AA481B07E8A54C4BE0  
Владелец: Крикуненко Андрей Александрович  
Действителен: с 17.08.2018 до 17.11.2019



Значения результатов регионального проекта, на достижение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Наименование субъекта Российской Федерации	Республика Коми	по ОКТМО	Коды
Наименование федерального проекта	Дорожная сеть	код ФП по БК	87000000
Наименование регионального проекта	Дорожная сеть		R1

Результат регионального проекта	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат		Код строки	Значение результата	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
		наименование	код	значение	дата достижения (дд.мм.гг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Благоустройство / модернизация территорий	Условная штука	879	1	01.12.2024	01	1	01.12.2019
						02	1	01.12.2020

Результат регионального проекта	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат		Код строки	Значение результата	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
		наименование	код	значение	дата достижения (дд.мм.гг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Благоустройство / модернизация территорий	Условная штука	879	1	01.12.2024	03	1	01.12.2021
						04	1	01.12.2022
						05	1	01.12.2023

Результат регионального проекта	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат		Код строки	Значение результата	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
		наименование	код	значение	дата достижения (дд.мм.гг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Благоустройство / модернизация территорий	Условная штука	879	1	01.12.2024	06	1	01.12.2024

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(Субъект)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 072BB0104682AA481B07E8A54C4BE0  
Владелец: Крикуненко Андрей Александрович

Действителен: с 17.08.2018 до 17.11.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D48C8AA8812B40000000A60006000  
Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Действителен: с 05.12.2018 до 05.12.2019

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Наименование субъекта Российской Федерации	Республика Коми	ОКТМО код ФП по БК	Коды
Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		87000000
Наименование регионального проекта	Дорожная сеть		R1

Результат регионального проекта	Код строки	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Мощность	Сроки строительства	Сметная (предполагаемая (предельная) стоимость, руб.	Код права собственности (собственность субъекта Российской Федерации - «1»; муниципальная собственность - «2»)	Положительное заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения		Направление инвестирования (строительство, проектно- изыскательские работы реконструкция, техническое первооружение, приобретение)	Этап
								номер	дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий	01									-	

Результат регионального проекта	Код строки	Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.																		Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете (справочно)					
		всего						в том числе средства Иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета						уровень софинансирования, (%)											
		2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01	506 344 300,00	441 000 000,00	441 000 000,00	0,00	0,00	0,00	506 344 300,00	441 000 000,00	441 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	397 626 400,00	420 126 800,00	390 072 800,00	0,00	0,00	0,00
Всего:		506 344 300,00	441 000 000,00	441 000 000,00	0,00	0,00	0,00	506 344 300,00	441 000 000,00	441 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	397 626 400,00	420 126 800,00	390 072 800,00	0,00	0,00	0,00

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(Субъект)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(Министерство, Агентство, Служба)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 072BB0104682AA481B07E8A54C4BE0  
Владелец: Крикуненко Андрей Александрович

Действителен: с 17.08.2018 до 17.11.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D48C8AA8812B40000000A60006000  
Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Действителен: с 05.12.2018 до 05.12.2019

ОТЧЕТ  
о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

на 1 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование уполномоченного органа  
субъекта Российской Федерации

Наименование бюджета субъекта  
Российской Федерации

Наименование финансового органа субъекта Российской  
Федерации

Наименование федерального органа  
исполнительной власти - главного распорядителя  
средств распорядителя средств федерального  
бюджета

Наименование государственной  
программы Российской Федерации/  
Непрограммные направления деятельности

Периодичность:

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

	Коды
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по БК	

1. Движение денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета субъекта Российской Федерации			
		всего		в том числе средства Иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года, всего	010	X	X		X
из них: подлежит возврату в федеральный бюджет	011	X	X		X
Объем Иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	020	X	X		X
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской Федерации расходов, в целях осуществления которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт	030			X	X
Поступило средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	040	X	X		
Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый расход)	050				
Восстановлено средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет субъекта Российской Федерации, всего	060	X	X		
в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году	061	X	X		
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	X	X		
использованных в предшествующие годы	063	X	X		
Возвращено в федеральный бюджет средств Иного межбюджетного трансферта, восстановленных в бюджет субъекта Российской Федерации, всего	070	X	X		
в том числе остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года	071	X	X		
использованных не по целевому назначению	072	X	X		
использованные в предшествующие годы	073	X	X		
Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года), всего	080	X	X		
из них: подлежит возврату в федеральный бюджет	081	X	X		



2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета

Код по БК	Наименование мероприятия	Код строки	Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете субъекта Российской Федерации на 20__г.	Кассовые расходы бюджета субъекта Российской Федерации		Уровень софинансирования, %	СПРАВОЧНО			
				за отчетный период	нарастающим итогом с начала года		предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 20__г.	поступило из бюджета субъекта Российской Федерации	кассовые расходы местного бюджета	
									за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон с кодом города)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

ОТЧЕТ  
о достижении значения(ий) результата регионального проекта  
по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_  
Наименование федерального проекта \_\_\_\_\_  
Наименование регионального проекта \_\_\_\_\_

Коды  
по ОКМО  
код ФП по БК

Результат регионального проекта	Код строки	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат				Значение результата		Дата достижения результата (дд.мм.гг)		Причина отклонения
			наименование	код	значение		дата достижения (дд.мм.гг)		план	факт	план	факт	
					план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# Соглашение о реализации регионального проекта «Дорожная сеть» на территории Республики Коми

«14» февраля 2019 г.

№ 103-2019-R10080-1

Алафинов Иннокентий Сергеевич - Первый заместитель Министра, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Дорожная сеть» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Крикуненко Андрей Александрович - Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Дорожная сеть» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Республики Коми (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

## II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной государственной программы Республики Коми "Развитие

транспортной системы", в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей, определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы «Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

### III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

#### IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

#### V. Подписи Сторон

Руководитель федерального  
проекта:

Руководитель регионального  
проекта:

И.С. Алафинов

А.А. Крикуненко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 11095D608E918351A0C46F8312F14285

Владелец: Алафинов Иннокентий Сергеевич

Действителен: с 29.08.2018 до 29.11.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 072BB0104682AA481B07E8A54C4BE0

Владелец: Крикуненко Андрей Александрович

Действителен: с 17.08.2018 до 17.11.2019

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Республика Коми	по ОКТМО	Коды
Наименование федерального проекта	Дорожная сеть	код ФП	870000000
Наименование регионального проекта	Дорожная сеть		R1

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	01	Процент	744	48,81	12.17	48,78	47,13	46,89	47,53	49,26	50,37
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	02	Процент	744	100	12.17	87,5	87,5	75	75	62,5	50
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	03	Процент	744	48,9	12.17	51,9	61,6	68,7	74,1	79,9	85
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	04	Процент	744	0,58	12.17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,34	0,34

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Первый заместитель Министра  
*(должность)*

И.С. Алафинов  
*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Министр строительства и дорожного  
хозяйства Республики Коми  
*(должность)*

А.А. Крикуненко  
*(инициалы, фамилия)*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 11095D608E918351A0C46F8312F14289  
Владелец: Алафинов Иннокентий Сергеевич

Действителен: с 29.08.2018 до 29.11.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 072BB0104682AA481B07E8A54C4BE0  
Владелец: Крикуненко Андрей Александрович

Действителен: с 17.08.2018 до 17.11.2019

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Республика Коми	по ОКТМО	Коды
Наименование федерального проекта	Дорожная сеть	код ФП по БК	87000000
Наименование регионального проекта	Дорожная сеть		R1

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
1.1.		Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	Список	Документ	9246	1	14.12.18
1.2.		Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	Стратегия, программа	Документ	9246	1	01.02.19
1.3.		Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	Неизвестно	Документ	9246	1	01.03.19



№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Благоустройство / модернизация территорий	Условная штука	879	1	01.12.19
1.5.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Благоустройство / модернизация территорий	Условная штука	879	1	01.12.20
1.6.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Благоустройство / модернизация территорий	Условная штука	879	1	01.12.21
1.7.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Благоустройство / модернизация территорий	Условная штука	879	1	01.12.22
1.8.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Благоустройство / модернизация территорий	Условная штука	879	1	01.12.23
1.9.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Благоустройство / модернизация территорий	Условная штука	879	1	01.12.24

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	программа	Документ	9246	1	15.12.19
1.11.		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	программа	Документ	9246	1	15.12.20
1.12.		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	программа	Документ	9246	1	15.12.21
1.13.		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	программа	Документ	9246	1	15.12.22
1.14.		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	программа	Документ	9246	1	15.12.23

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Первый заместитель Министра  
*(должность)*

И.С. Алафинов  
*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Министр строительства и дорожного  
хозяйства Республики Коми  
*(должность)*

А.А. Крикуненко  
*(инициалы, фамилия)*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 11095D608E918351A0C46F8312F14289  
Владелец: Алафинов Иннокентий Сергеевич  
Действителен: с 29.08.2018 до 29.11.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 072BB0104682AA481B07E8A54C4BE0  
Владелец: Крикуненко Андрей Александрович  
Действителен: с 17.08.2018 до 17.11.2019